 Приложение № 2 

                                                                                                             к тому 2 конкурсной документации

Муниципальный контракт  (проект) № _____

на выполнение работ в 2009 году по текущему ремонту и содержанию дорог,

расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф

Санкт -Петербург



                                                              ___________ 2009 г.

 
Местная администрация муниципального образования город Петергоф, именуемая в дальнейшем “Заказчик”, в лице главы муниципального образования город Петергоф –главы местной администрации  Барышникова Михаила Ивановича., действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:


I. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а  Подрядчик    принимает   на   себя   обязательства на выполнение в 2009 году работ по текущему  ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с утвержденной  в установленном порядке сметой, определяющей  объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.

1.2. Обязательным приложением к контракту является копия лицензии.

1.3. В качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту установлено ___________ (вид обеспечения указать подробно)  на сумму 4000000 рублей.

2. Стоимость работ по контракту и порядок расчёта

2.1. Стоимость  работ по настоящему  контракту определяется  сметой  на выполнение работ и составляет _______ руб. ___ коп. (___________ рублей ___ коп.), в т.ч. НДС 18 %.

2.2. Стоимость работ по настоящему контракту (сметная стоимость) определена по результатам проведения конкурсной процедуры, на основании решения единой комиссии местной администрации муниципального образования город Петергоф в соответствии с протоколом заседания № ________ от _______________ 2009 года. 

2.3. Источник финансирования – средства бюджета муниципального образования город Петергоф на 2009 год.

2.4. Стоимость контракта является фиксированной и изменению не подлежит.

2.5. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в безналичном порядке ежемесячно в течение 10-ти рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ:

                    Начало работ –   01.04.2009 года.

                    Окончание работ – 31.12.2009 года.

4. Сдача и приемка работ

4.1. Сдача-приёмка выполненных работ по контракту осуществляется ежемесячно путём подписания сторонами актов выполненных работ в течение пяти рабочих дней после предоставления Подрядчиком актов выполненных работ и исполнительной документации (ведомостей объёмов работ, исполнительных схем производства работ, актов скрытых работ).

4.2. Подрядчик предоставляет акты выполненных работ и исполнительную документацию не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным.

4.3. При задержке предоставления Подрядчиком документации согласно п.4.2. контракта, невыполнении утверждённого Заказчиком объёма работ или предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчётных документах, Заказчик вправе приостановить приёмку выполненных Подрядчиком работ до устранения им допущенных нарушений.

4.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


4.5. В случае отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ в тот же срок им предоставляются Подрядчику письменные мотивированные возражения в виде претензии. Претензия подлежит рассмотрению в течение 5-ти рабочих дней со дня получения. 

5. Обязательства сторон

5.1.   Подрядчик обязан:

5.1.1. Перед началом работ по текущему ремонту и содержанию дорог, указанных в п.4 «Правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга», утверждённых  Распоряжением Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) от 22.01.2008 года №4, получить в ГАТИ ордер на производство  работ.

5.1.2. До начала производства земляных работ вызывать на место  представителей организаций, имеющих подземные инженерные сети на объекте (ОАО «Петербургтеплоэнерго», Городское газовое хозяйство «Ленгаз» - Межрайонное эксплуатационное  управление № 2, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» филиал юго-западный «Водоканал», ОАО «Петербургские электросети», Московский телефонный узел «ПТС» ОАО «Северо-западный Телеком», прочих). 
5.1.3. Выполнять собственными силами и средствами все работы по текущему ремонту и содержанию дорог в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, сметной документацией, строительными нормами и правилами, технологическими требованиями, правилами производства работ и иными исходными данными.

5.1.4. Принимать на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы ремонта и содержания дорог.

5.1.5. Проводить фотофиксацию работ: до начала работ, в середине и по окончании работ (не менее 10 фотографий, желательно в электронном виде).

5.1.6. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих их качество, договоров со специализированными  организациями на размещение твёрдых отходов, сертификатов соответствия по перевозке грузов автомобильным транспортом, утверждённых Министерством автомобильного транспорта РФ,  и по требованию  Заказчика предоставлять ему эти документы.

5.1.7. При обнаружении недостатков в производстве дорожно-ремонтных работ по требованию Заказчика безвозмездно устранить выявленные недостатки.

5.1.8. Обеспечивать на объекте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, в том числе: ограждение, содержание и уборку мест проведения работ и прилегающих непосредственно к ним территорий, перевозку мусора, распыляющих веществ способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды, недопущению выноса грязи на колёсах транспортных средств при их выезде с мест проведения работ в соответствии с требованиями  СНиП  12-03-02 “Безопасность труда в строительстве” и ВСН 37-84 “Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ”. 

5.1.9. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. 

5.1.10. Обеспечивать сохранность объекта в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию. 

5.1.11. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. 

5.1.12. Постоянно вести журнал производства работ и своевременно оформлять исполнительную документацию, извещать организацию, выполняющую функции технического надзора, не менее чем за 2 дня о времени освидетельствования скрытых работ.

5.1.13. Осуществлять постоянный дорожный надзор за состоянием дорог и искусственных дорожных сооружений (патрубков, в/п труб, ограждений и т.д.), относящихся к ним, в соответствии с действующими нормативными и технологическими требованиями к ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и правилами производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий. В состав работ по дорожному надзору входят регулярные осмотры всех улиц и дорожных сооружений (не реже 1 раза в неделю) с целью определения потребности в производстве работ по текущему ремонту и содержанию дорог, а также в целях оценки качества произведённых ранее и производимых на момент осмотра работ. Результаты осмотра должны фиксироваться Подрядчиком в журнале осмотров, выписка из которого в части отмеченных нарушений представляется Заказчику ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным.

5.1.14. В случае обнаружения Подрядчиком при проведении осмотров дорог дефектов, создающих угрозу безопасности движения, порчи дорог и дорожного имущества незамедлительно  сообщить об этом Заказчику и либо составить совместно с Заказчиком Акт о нарушении благоустройства, либо выписать Предписание лицу, нарушившему законодательство о благоустройстве. 

5.1.15. При проведении работ, выполняемых любыми юридическими или физическими лицами в границах красных линий дорог, проверять наличие ордера на право производства работ и соответствие ордеру объёмов производимых работ, а также присутствовать при обратной засыпке траншей (котлованов), контролировать сохранность дорог и дорожного имущества, попадающих в зону работ, требовать от исполнителя акт о степени уплотнения грунта при обратной засыпке.

5.1.16. Следить за состоянием восстановленных участков дорог в зонах ликвидации аварий и в случае просадок или разрушения дорожной одежды сообщить об этом владельцам подземных инженерных коммуникаций для принятия мер по устранению дефектов.
5.2. Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах по текущему ремонту дорожного полотна, обнаруженные в пределах __________ гарантийного срока с даты подписания акта выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации. 

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Ежемесячно, не позднее 28 числа каждого месяца,  выдавать Подрядчику Задание на производство работ по текущему ремонту и содержанию дорог на следующий месяц.

5.3.2. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством производства работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством материалов и оборудования, с привлечением организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности. 

5.3.3. Требовать  надлежащего выполнения настоящего Контракта.

5.3.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 

5.3.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования. 
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение своих обязательств по Контракту, если это  неисполнение  явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

5.5. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.5.4.  Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

5.6. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации. 

6.2. При дорожно-транспортных происшествиях Подрядчик несёт ответственность перед третьими лицами за соответствие технического состояния обслуживаемых дорог установленным требованиям (правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам) в части обеспечения безопасности дорожного движения.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается контрактом в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

6.4. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

7. Порядок изменения и расторжения контракта

7.1. Любые  изменения  и  дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены дополнительным соглашением и подписаны обеими сторонами.

7.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории  Российской Федерации гражданским законодательством  с возмещением понесенных убытков.

7.3. При   расторжении   контракта  в соответствии с п.7.2. контракта  Заказчик  оплачивает Подрядчику стоимость принятых по Акту работ, фактически выполненных на момент расторжения контракта.

7.4. При   расторжении   контракта  в соответствии с п.7.2. контракта  незавершенный ремонтом объект передается Заказчику.
7.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ в случае отсутствия  по независящим  от заказчика причинам возможности  дальнейшего финансирования по контракту.

7.6. В случае одностороннего отказа от исполнения контракта Заказчик направляет письменное уведомление Подрядчику не менее чем за 10 дней до предлагаемого срока расторжения контракта (отказа от исполнения контракта). Уведомление может быть отправлено одним из следующих способов: почтой, телетайпом, телефонограммой, электронной или иной связью позволяющей достоверно установить, что документ исходил от стороны по контракту.

7.7. Все   разногласия,   возникающие   между  сторонами  при  исполнении  контракта  и  не урегулированные сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. Особые условия

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации.

8.2.  Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до  31.12.2009 года.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

	Заказчик:


	Подрядчик:

	Местная администрация муниципального образования город Петергоф

198510, г. Петродворец, ул. Самсониевская, д.3

тел \факс 450-60-36

ИНН 7819019670, КПП 781901001, 

ОКАТО 40290501000

УФК по г. Санкт -Петербургу 

(МА г. Петергоф, л/счет № 02723002090) Счет №  40204810100000000209

в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу БИК 044030001 
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