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выполнение работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга, в 2011 году.
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___________ Г.В.Пихлапу
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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена муниципального

контракта, источник финансирования 

1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального контракта на выполнение работ по выполнение работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга, в 2011 году.
1.2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 17 913 788, 19 рублей.

1.3. Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования город Петергоф на 2011 год
2. Содержание и состав документации об аукционе

2.1. Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя:

1) том 1 документации об аукционе: общая часть (далее - том 1), 

2) настоящий том 2 документации об аукционе: специальная часть (далее - том 2), состоящий из: 

а) инструкции участникам;

б) образцов форм для обязательного заполнения участником; 

в) приложения № 1 к тому 2 -  техническое задание     (далее - техническое задание);

г) приложения  № 2  к тому 2 - проект муниципального  контракта (далее - проект контракта);

3. Сведения о муниципальном  заказчике

3.1. Заказчик и Главный распорядитель средств бюджета МО г. Петергоф – местная администрация муниципального образования город Петергоф. 

3.2. Место  нахождения и почтовый адрес: 198510, Санкт-Петербург, Петродворец,                                      ул. Самсониевская д.3.

3.3.  Банковские реквизиты:

УФК по г. Санкт-Петербургу (Местная администрация МО г. Петергоф, л/с 03723002090) 
ИНН 7819019670, КПП 781901001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу, Санкт-Петербург;

БИК 044030001, Счет 40101810100000000209, ОКАТО 40290501000, 

3.4.  Контактные лица заказчика:

-  Костарева Анна Валерьевна – главный специалист по размещению муниципального заказа 450-54-18,

- Литвинова Наталья Николаевна – главный специалист отдела городского хозяйства местной администрации МО город Петергоф, контактный тел. 450-84-59;
- Пихлапу Галина Владимировна – главный специалист – юрисконсульт МА МО город Петергоф, 450-66-12.
3.5. Адрес электронной почты: info@mo-petergof.spb.ru.
3.6. Официальный сайт МО г. Петергоф: www.mo-petergof.spb.ru
3.7. Компетентной аукционной комиссией для настоящего аукциона является единая комиссия местной администрации муниципального образования город Петергоф по размещению муниципального заказа.  

4. Требования к участникам, установленные в соответствии 

с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона

4.1. Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством  Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) 

5.1. Обеспечение заявки устанавливается в размере: 800 000,00 рублей. 

5.2. Участник перечисляет указанную сумму по следующим реквизитам: 

Местная администрация муниципального образования город Петергоф, 

ИНН 7819019670, КПП 781901001,

р/с 40302810122000002483 в Петродворцовом отделении ОАО «Банк Санкт-Петербург»,

к/с 30101810900000000790,

БИК 044030790.

5.3. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, указанный в пункте 5.2. тома 2, в срок не позднее даты и времени начала процедуры рассмотрения заявок. Невнесение обеспечения заявки (полностью или частично) является основанием для отказа в допуске к участию в торгах.

5.4. Факт внесения участником денежных средств в качестве обеспечения заявки подтверждается оригиналом или заверенной подписью и   печатью участника копией платежного поручения с отметкой банка об оплате.

5.5. Непредоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, является основанием для отказа к участию в аукционе.
6. Требование обеспечения исполнения контракта

6.1. Обеспечение муниципального контракта устанавливается в размере 5 300 000,00 рублей.
6.2. Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан представить обеспечение исполнения контракта в порядке, установленном томом 1 и настоящим пунктом тома 2.

6.3. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6 тома 2, на бюджетный счет местной администрации муниципального образования город Петергоф по следующим реквизитам:

Местная администрация муниципального образования город Петергоф, 

ИНН 7819019670, КПП 781901001,

р/с 40302810122000002483 в Петродворцовом отделении ОАО «Банк Санкт-Петербург»,

к/с 30101810900000000790,

БИК 044030790.

6.4. Безотзывная банковская гарантия, договор поручительства должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, поручителем своих обязательств:

         а) если принципал (поручитель) не оказал предусмотренные контрактом услуг  (не поставил товары, не оказал услуги);

         б) если принципал (поручитель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по вине заказчика;

          в) если принципал (поручитель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

          г) если принципал (поручитель) некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы (услуги). 

7. Документы, входящие в состав заявки 

7.1. Заявка должна строго соответствовать требованиям пунктов 8-9 тома 1. 

7.2. Заявка, представленная участником, должна содержать следующие документы: 

      1. Опись входящих в состав заявки документов (по форме образцов в соответствии с образцом  № 1 к тому 2); 

      2. Документы, подтверждающие правовой статус участника,  полномочия лица на осуществление действий от имени участника, предусмотренные  частью 2  статьи 35 Закона,  томом 1; 

      3. Документ или копия документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки; 
      4. Форма  «Сведения об участнике аукциона» (по форме образцов в соответствии с образцом  № 2 к тому 2);

      5. Форма «Предложение о качестве услуг» (по форме образцов в соответствии с образцом № 3 к тому 2).

7.3. Участник должен подготовить и подать только оригинал заявки,    предоставление  копии заявки не требуется.

8. Место, даты начала и окончания подачи заявок
8.1. Местом подачи участниками заявок является: местная  администрация муниципального образования город Петергоф, Санкт-Петербург, г.  Петродворец,   ул. Самсониевская,  д. 3 , 2-й этаж,  каб. №14.
8.2. Дата начала подачи заявок: 27 декабря 2010 года.  

8.3. Дата окончания подачи заявок: 18 января 2011 года, 11 час. 00 мин.

9. Даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе 

9.1. Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе: 27.12.2010 года.
9.2. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе: 12.01.2010 года.  

10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок 

10.1. Местом начала рассмотрения заявок является: местная администрация муниципального образования город Петергоф, Санкт-Петербург, г. Петродворец,   Самсониевская,  д. 3, каб. № 11.
10.2. Рассмотрение заявок начнется в 11 час. 00 мин. 18.01.2011 года.
11. Место, дата и время проведения аукциона

11.1. Местом проведения аукциона является: Местная  администрации муниципального образования город Петергоф, Санкт-Петербург, г. Петродворец, Самсониевская,  д. 3, каб. 11 

11.2. Аукцион будет проводиться: 21.01.2011 года в 11 час. 00 мин.

12.      Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов

12.1. Не предусмотрены.

13. Срок подписания победителем аукциона проекта

муниципального контракта 

13.1. Контракт может быть заключен заказчиком и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником аукциона) или со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (в случае заключения контракта с победителем аукциона). 

Образец 1 к тому 2

Опись входящих в состав заявки документов 

Участник подтверждает, что для участия в аукционе (наименование аукциона, наименование и номер лота указывается участником) участником  в составе заявки представлены нижеперечисленных документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа 
	Количество листов
 
	Номер листа

	
	
	

	
	
	


  Образец № 2 к тому 2

Форма  «Сведения об участнике аукциона»
для участия в открытом аукционе

1. Участник (для юридического лица):

	1.1. Фирменное наименование (наименование) юридического лица
	

	1.2. Сведения об организационно-правовой форме юридического лица
	

	1.3.    Почтовый адрес 
	

	1.4.    Место нахождения 
	

	1.5.     Контактный телефон (факс)
	


1. Участник (для физического лица):

	1.1 Фамилия, имя, отчество 
	

	1.2. Паспортные данные 
	

	1.3 Сведения о месте жительства 
	


2. Участник подтверждает, что соответствует требованиям, предусмотренным                      в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ                               «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: 

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица                              и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом  и об открытии конкурсного производства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

3. Участник подтверждает, что представил в порядке, установленном документацией об аукционе, на счет организатора аукциона денежные средства в качестве обеспечения заявки (далее - обеспечение заявки). 

Обеспечение заявки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прошу возвращать на счет (участником указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявки).
                                                                                                         Образец  № 3 к тому 2

Предложение о качестве работ (услуг)

Наименование аукциона:______________________________________

	
	В  соответствии с предложением участника

	№

п/п
	Ссылка на номер позиции пунктов 8 и 9 технического задания, по  которым участник предлагает отличные  технические (технологические)  решения  и/или эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование)
	Подробное описание характеристик

 по предлагаемым участникам 

техническим (технологическим)

 решениям, а также характеристик

 материалов (комплектующих и

 оборудованию), используемым

 участником при выполнении

и работ (оказании услуг)
	Фирменное наименование (марка, вид и т.д.), наименование производителя и страны- происхождения,  предлагаемых

материалов (комплектующих и оборудования)

	1
	2
	3
	4

	1.
	
	
	


Примечание: 

1. В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также  материалы (комплектующие  и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям  заказчика, изложенным в техническом задании,  участник  в графе 3 формы  указывает следующее «Работы (услуги) будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании    с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании». Графы 1,2 и 4 в этом случае участником  не заполняются. 

2. В случае если участник  предлагает использовать при выполнении работ (оказании услуг) отличные от поименованных  в техническом задании материалы (комплектующие и оборудование) в графе 3 формы участником должны быть указаны все технические, качественные  и др. характеристики,  позволяющие определить их  эквивалентность (по показателям указанным в техническом задании). В графе 4 формы указывается  фирменное наименование (марка, вид и т.д.), наименование производителя и страны- происхождения,  предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие  пункты технического задания.

3. В случае если участник  предлагает иные технические (технологические) решения, связанные с производством работ (оказанием услуг), в графе 3 формы  участником указываются  соответствующие  характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить  соответствие выполняемых работ (оказываемых услуг) качественных потребностям заказчика (по показателям указанным в техническом задании). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие  пункты технического задания. Графа 4 формы участником в этом случае не заполняется.

Образец  № 4  к тому 2 

Образец доверенности на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона (в составе заявки) 

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления 

(Санкт-Петербург)
                                                                               Дата выдачи

Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица,   в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице ___________________(указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании ______(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все действия от имени участника при проведении открытого аукциона на право заключения контракта (указать полное наименование аукциона в соответствии  с наименованием аукциона, указанным в томе 2 документации   об аукционе), в том числе с правом подписания заявки  на участие в аукционе и непосредственного участия в аукционе. 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. 

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником - физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица 
                                                                                                  Образец  № 5 к тому 2 

Образец доверенности на право участия в аукционе 

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления                                                                                        Дата выдачи

 ( Санкт-Петербург)





Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица,                 в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) участвовать в открытом аукционе на право заключения  контракта  (указать полное наименование аукциона, наименование и номер лота в соответствии с наименованием  аукциона, указанным в томе 2 документации об аукционе). 

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником - физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица 
                                                                                                                   Приложение № 1 к тому 2

документации об аукционе

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


Раздел 1. Общие требования

1.1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта

1. Предметом настоящего  аукциона является право заключения  муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга, в 2011 году.

2. Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта: 17 913 788,19 рублей.

1.2. Цели и правовое основание для выполнения работ

Целью данной закупки является проведение работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга, в 2011 году для ликвидации аварийного состояния дорог, приведения в надлежащий вид дорожного полотна, обочин, канав, тротуаров, системы водоотвода, снижения риска дорожно-транспортных происшествий. 

2. Основанием для выполнения работ является: Программа по вопросу местного значения «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга» на 2011 год.

1.3. Источник финансирования муниципального контракта

1. Источник финансирования  заказа: бюджет муниципального образования город Петергоф на 2011 год.

1.4. Форма, сроки и порядок оплаты работ

1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. 

2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком ежемесячно после подписания Сторонами по контракту акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), на основании счета, счета-фактуры.

3. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется, исходя из текущей стоимости строительно-монтажных работ, но не более стоимости, предусмотренной сметной  документацией Контракта, с учетом понижающего коэффициента, установленного по итогам проведения аукционных процедур. 

4. Определение текущей стоимости строительно-монтажных работ осуществляется  в уровне цен, приходящемся  на  месяц подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2), на основании индексов пересчета сметной стоимости строительства, утверждаемых  Комитетом  экономического развития, промышленной политики и торговли на соответствующий месяц, и сведений Санкт-Петербургского государственного учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен» о текущей стоимости строительных ресурсов, сложившихся на данный период.

5. В качестве стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам, следует принимать фактическую стоимость данных затрат по документально подтвержденным сведениям Подрядчика, но не выше стоимости, принятой в смете (Приложение №1 контракту).

6. Авансирование не предусмотрено.

1.5. Место и сроки выполнения работ

1. Работы выполняются на дорогах, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга.

2. Сроки выполнения работ:

             Начало выполнения работ по настоящему контракту – март 2011 года.

             Окончание выполнения работ – декабрь 2011 года.

1.6. Порядок формирования цены контракта.

1. Начальная (максимальная) цена контракта формируется на основании стоимости выполнения работ на объекте, определенной Локальной сметой (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию).

2. Локальная смета составлена с использованием территориальных сметных нормативов, включенных в состав новой редакции ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 1.1.» (на строительные (ТЕР-2001 СПб), ремонтно-строительные (ТЕРр-2001 СПб), СЦП), введенной в действие с 01.10.2008 письмом Комитета экономического развития промышленной политики и торговли от 04.09.2008 № 08/14866, Территориальных Единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001-68 СПб Благоустройство) и с индексацией в цены октября 2010 года согласно распоряжению Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 04.10.2010 № 1314-р. 

3. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

4. Стоимость выполнения работ будет рассчитываться как стоимость выполнения работ, указанная в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию тома 2 документации об аукционе, уменьшенная на предложенное участником аукциона понижение относительно начальной (максимальной) цены. 

5. Сметная документация Заказчика составлена в соответствии с приложением №2 к МДС 81-35.2004.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом аукциона

2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1. Объёмы и содержание работ, являющихся предметом аукциона, указаны в локальной смете на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга, в 2011 году, являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания тома 2 документации об аукционе (Приложение №1).

2.2. Требования к качеству и безопасности работ

1. Работы, являющиеся предметом аукциона должны соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным следующими актами законодательства Российской Федерации: 

- ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации;

- ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия»;

- СниП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

- СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I.Общие требования»;

- СНиП  12.04-2002  «Безопасность  труда  в  строительстве. Часть  II. Строительное производство»; 

- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ВСН 37-84 “Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ”;

- ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», утверждённая Минавтодором РСФСР от 4 сентября 1989г. № НА-17/315.

- Правила производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, утверждённые Распоряжением Правительства Санкт - Петербурга  от 22.01.2008 г. №4;

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации: ППБ-01-93.

2. При производстве работ Подрядчику следует руководствоваться требованиями СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги. Нормы проектирования», СНиП 3.06.03-85  «Автомобильные дороги» и ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных работ» - в части соблюдения технологических норм и допусков. 

3. Применяемые материалы, изделия, оборудование подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности согласно утвержденному перечню продукции, должны иметь сертификат пожарной безопасности госслужбы пожарного надзора и сертификат органов Госсанэпиднадзора. Обязательное требование к используемым материалам, изделиям и оборудованию: наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. 

4. Перечень нормативных документов, регламентирующих качество выполнения строительных и монтажных работ, методы испытаний и контроля качества строительных материалов, изделий и конструкций, схемы операционного контроля качества основных видов строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ приведён во 2-м Издании «Схемы операционного контроля и качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ» (Санкт-Петербург, Издательский Дом КН+, 2001). 

5. Предлагаемые Подрядчиком методы производства работ должны включать полный набор выполняемых работ, а также учитывать требования к применяемым материалам, предусмотренным настоящим техническим заданием. Подрядчик должен обеспечивать на объекте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, в том числе ограждение в случае необходимости, содержание и уборку места работ и прилегающей непосредственно к нему территории, перевозку отходов, строительного мусора и распыляющих веществ способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды. В процессе производства работ должно быть обеспечено соблюдение строительных норм, правил и стандартов.  

6. Подрядчик несёт ответственность перед третьими лицами при ДТП и других несчастных случаях в части соблюдения техники безопасности в период производства работ на объекте.

7. Подрядчик должен иметь либо действующую лицензию на осуществление деятельности по сбору использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности либо договора со специализированными  организациями, осуществляющих деятельность по сбору использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности течение всего срока действия контракта.

8. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. 

2.3. Требования к техническим характеристикам работ и материалов

1.  Работы и материалы, являющиеся предметом конкурса,  должны соответствовать техническим требованиям, установленным  следующими нормативными документами:

- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия»;

- ГОСТ 8267-93  «Щебень гранитный фракционный»; 

- ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ»; 

- ГОСТ 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные»;

- Методические рекомендации по приготовлению и применению катионной эмульсии,  утвержденные распоряжением Министерства транспорта РФ  от 15.09.2003 №ОС-805-р.

- ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев»; 

- ГОСТ 6665-91  «Камни  бетонные и железобетонные бортовые»;

- ГОСТ 6482-88 «Железобетонные  трубы»;
- Правила производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт - Петербурга, утверждённые Распоряжением Правительства Санкт - Петербурга  от 22.01.2008 г. №4.

2. При производстве работ применять материалы, соответствующие ГОСТ, стандартам, сертификатам и/или декларациям  о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия. Все технические характеристики материалов для определения эквивалентности указаны в Расчете начальной (максимальной) цены контракта (Приложение № 1 к техническому заданию).

2.4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

1. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным Сторонами. 

2. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, включающую в себя сертификаты соответствия на материалы, комплектующие и оборудование используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия, а так же технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, ведомость объёмов работ, исполнительные схемы производства работ по текущему ремонту дорог, являющихся объектами настоящего аукциона, с размерами фактически выполненных объёмов, карточки подсчёта площадей и акты на скрытые работы.

3. Приёмка объекта Заказчиком производится в течение 10 дней с момента окончания работ и предоставления Подрядчиком исполнительной документации. 

3. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подпи​сания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. 

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

4. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком.  Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

5. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.

6. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содер​жания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подряд​чиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного сторонами или Заказчиком акта.

2.5. Требования к сроку предоставления  гарантии качества работ.

1. Гарантийный срок на выполненные работы по текущему ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием - 36  месяцев, по текущему ремонту дорог с неусовершенствованным покрытием – 12 месяцев. Фактом выдачи гарантийных обязательств является предоставление Заказчику гарантийного паспорта.
2. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы по текущему ремонту дорог, выполненные Подрядчиком по контракту.

3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, который составляет 36 месяцев с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ, обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

Раздел 3. Требования к порядку заполнения участником формы 

«Предложение о качестве работ (услуг)»

1. В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также  материалы (комплектующие и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям  заказчика, изложенным в техническом задании,  участник  в графе 3 формы  указывает следующее ««Работы (услуги) будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании»». Графы 1,2 и 4 участником  не заполняются. 

2. В случае если участник  предлагает использовать при выполнении работ (оказании услуг) отличные от поименованных  в техническом задании материалы (комплектующие и оборудование) в графе 3 формы участником должны быть указаны все технические, качественные  и др. характеристики,  позволяющие определить их  эквивалентность (по показателям указанным  в техническом задании). В графе 4 формы указывается  фирменное наименование (марка, вид и т.д.), наименование производителя и страны - происхождения, предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие  пункты технического задания.

3. В случае если участник  предлагает иные технические (технологические) решения, связанные с производством работ (оказанием услуг), в графе 3 формы  участником указываются  соответствующие  характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить  соответствие выполняемых работ качественных потребностям заказчика (по показателям указанным в техническом задании). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие  пункты технического задания. Графа 4 формы участником в этом случае  не заполняется.

Раздел 4. Перечень  приложений к Техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью

1. Приложение №1 – Локальная смета  на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга, в 2011 году.

Приложение №1 к Техническому заданию
Согласовано:                                                                                                                                                                                                               Утверждаю: 

                                                                                                                                                                                                                                      Глава местной администрации

                                                                                                                                                                                                                                       муниципального образования

                                                                                                                                                                                                                                       город Петергоф

                                                                                                                                                                                                                                       ____________ Н. А. Дергачёва

                                                                                                                                                                                                                                       "___" ____________________ 

Локальная смета 

на текущий ремонт и содержание дорог,

расположенных в пределах границ МО г. Петергоф,

в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга, в 2011 году  

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: октябрь 2010 г.

Сметная стоимость: 17913788.19 руб.

Нормативная трудоемкость: 10717.09 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 1346715.20 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог площадью ремонта до 25 м2

	1
	ТЕРр 68-01-040-6       прим.
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона вручную
	100 м2
	1
	5702.15
734.82
	4302.83
373.29
	5702.15
	734.82
	4302.83
373.29
	66.38
26.56
	66.38
26.56

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 10.2010 Санкт-Петербург)
	т
	17.045
[100*170.45/1000]
	(2486,48)
	
	(42382.05)
	
	
	
	

	2
	Тех.часть т.2 прим
	Перемещение комплекса 1 к дорожно-строительных  машин  от места  стоянки  к месту  работы и обратно и с одного участка  на другой 68-01-040(1-8,13-14); 68-01-041(1,2,4,5)
	км
	18.4
[4.6*2*2]
	65.53
2.36
	63.17
16.28
	1205.75
	43.42
	1162.33
299.55
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	6907.90
	778.24
	5465.16
672.84
	
	66.38
26.56

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	6907.90
	778.24
	5465.16
672.84
	
	66.38
26.56

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.743
	
	
	7582.39
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.896
	
	
	26757.42
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.743
	
	
	6555.48
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.653
	
	
	3091.92
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	42382.05
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	79813.78
	7582.39
	26757.42
6555.48
	
	66.38
26.56

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
[104*0.94]
	
	
	13821.18
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	93634.96
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	51
[60*0.85]
	
	
	7210.31
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	100845.27
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %
	%
	2.2
	
	
	2218.60
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	103063.87
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	18551.50
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	121615.37
	
	
	
	

	Раздел 2. Текущий ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием

	1
	ТЕРр 68-1-012-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 
	100 м3
	1.1175
[(154.4+291.6+1789)*0.05/100]
	4984.07
2472.44
	2511.63
509.52
	5569.70
	2762.95
	2806.75
569.39
	243.35
41.39
	271.94
46.25

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	5569.70
	2762.95
	2806.75
569.39
	
	271.94
46.25

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	5569.70
	2762.95
	2806.75
569.39
	
	271.94
46.25

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.743
	
	
	26919.42
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.956
	
	
	13910.25
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.743
	
	
	5547.57
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.645
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	40829.67
	26919.42
	13910.25
5547.57
	
	271.94
46.25

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
[104*0.94]
	
	
	31739.73
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	72569.40
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	51
[60*0.85]
	
	
	16558.16
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	89127.56
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %
	%
	2.2
	
	
	1960.81
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	91088.37
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	16395.91
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	107484.28
	
	
	
	

	Раздел 3. Текущий ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием

	1
	ТЕРр 66-01-023-1 прим
	Замена люков колодцев и камер ( с регулировкой до 10 см)
	1 люк
	73
	191.99
38.07
	6.86
1.15
	14015.27
	2779.11
	500.78
83.95
	3.65
0.10
	266.45
7.30

	
	445-3410-507
	Элементы смотровых колодцев: кольцо опорное  (СССЦ 10.2010 Санкт-Петербург)
	шт.
	73
	(626,01)
	
	(45698.73)
	
	
	
	

	2
	ТЕРр 66-01-023-1 прим
	Замена люков колодцев и камер ( с регулировкой до 18 см)
	1 люк
	5
	191.99
38.07
	6.86
1.15
	959.95
	190.35
	34.30
5.75
	3.65
0.10
	18.25
0.50

	
	445-3410-507
	Элементы смотровых колодцев: кольцо опорное  (СССЦ 10.2010 Санкт-Петербург)
	
	15
	(626,01)
	
	(9390.15)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	14975.22
	2969.46
	535.08
89.70
	
	284.70
7.80

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	14975.22
	2969.46
	535.08
89.70
	
	284.70
7.80

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.743
	
	
	28931.45
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.956
	
	
	2651.86
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.743
	
	
	873.95
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.645
	
	
	53281.31
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	55088.88
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	139953.50
	28931.45
	2651.86
873.95
	
	284.70
7.80

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	101.52
[108*0.94]
	
	
	30258.44
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	170211.94
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	51
[60*0.85]
	
	
	15200.75
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	185412.69
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %
	%
	2.2
	
	
	4079.08
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	189491.77
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	34108.52
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	223600.29
	
	
	
	

	Раздел 4. Текущий ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием

	1
	ТЕР 27-03-009-01
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см 
	100 м2
	107.65
[(6185.4+3813.6+766)/100]
	2277.91
36.40
	2234.60
50.16
	245217.01
	3918.46
	240554.69
5399.72
	3.49
5.46
	375.70
587.77

	2
	ТЕР 27-04-001-04 прим
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из а/б крошки к стоим. и экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	100 м3 основания
	2.12065
	4055.45
275.13
	3765.20
396.57
	8600.19
	583.45
	7984.67
840.99
	24.19
20.60
	51.30
43.69

	
	
	Крошка а/б
	м3
	244.6668
[2555*0.076*1.26]
	0
	
	0
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-03-004-01
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона 
	100 т смеси
	8.125
[(6185.4+291.6+3813.6+154.4+766+1789)*0.025*2.5/100]
	2241.79
260.15
	1849.50
351.21
	18214.54
	2113.72
	15027.19
2853.58
	21.77
21.50
	176.88
174.69

	
	410-0002-001
	Смеси асфальтобетонные марки I, тип Б, горячие плотные крупнозернистые (СССЦ 10.2010 Санкт-Петербург)
	т
	820.625
	(2398,89)
	
	(1968589.11)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-06-026-1
	Розлив вяжущих материалов  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	1 т
	7.8
[13000*0.6/1000]
	46.89
0
	46.89
13.04
	365.74
	0
	365.74
101.71
	0
0.66
	0
5.15

	
	101-1797
	Эмульсия битумно-дорожная (СССЦ 10.2010 Санкт-Петербург)
	т
	8.034
	(12045,38)
	
	(96772.58)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	272397.48
	6615.63
	263932.29
9196.00
	
	603.88
811.30

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	272397.48
	6615.63
	263932.29
9196.00
	
	603.88
811.30

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.743
	
	
	64456.08
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.956
	
	
	1308048.43
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.743
	
	
	89596.63
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.645
	
	
	8591.21
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	2065361.69
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	3446457.41
	64456.08
	1308048.43
89596.63
	
	603.88
811.30

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	133.48
[142*0.94]
	
	
	205629.56
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	3652086.97
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	80.75
[95*0.85]
	
	
	124397.56
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	3776484.53
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %
	%
	2.2
	
	
	83082.66
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	3859567.19
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	694722.09
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	4554289.28
	
	
	
	

	Раздел 5. Текущий ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием

	1
	ТЕР 27-06-031-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "VOGELE" средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 4см  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	1000 м2
	13
[13000/1000]
	9810.79
217.44
	8634.94
193.55
	127540.27
	2826.72
	112254.22
2516.15
	16.63
9.28
	216.19
120.64

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 10.2010 Санкт-Петербург)
	т
	1266.2
[13000*97.4/1000]
	(2486,48)
	
	(3148380.98)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	127540.27
	2826.72
	112254.22
2516.15
	
	216.19
120.64

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	127540.27
	2826.72
	112254.22
2516.15
	
	216.19
120.64

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.743
	
	
	27540.73
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.246
	
	
	476631.42
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.743
	
	
	24514.85
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.686
	
	
	58384.42
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	3148380.98
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	3710937.55
	27540.73
	476631.42
24514.85
	
	216.19
120.64

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	133.48
[142*0.94]
	
	
	69483.79
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	3780421.34
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	80.75
[95*0.85]
	
	
	42034.88
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	3822438.92
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %
	%
	2.2
	
	
	84094.04
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	3906532.96
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	703175.93
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	4609708.89
	
	
	
	

	Раздел 6. Укрепление обочин

	1
	ТЕР 27-08-001-05 прим
	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 5 см  к стоим. и экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м2 полосы и обочин
	2.069
[2069/1000]
	11931.40
2405.83
	9482.36
1950.19
	24686.07
	4977.66
	19619.00
4034.94
	219.52
100.90
	454.19
208.76

	
	
	Крошка а/б
	м3
	130.347
[2069*0.05*1.26]
	(0)
	
	(0)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-08-001-6
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-08-001-5  к прямым затратам: 5
	1000 м2
	-2.069
	804.65
526.70
	277.95
53.30
	-1664.82
	-1089.74
	-575.08
-110.28
	57.50
4.15
	-118.97
-8.59

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	23021.22
	3887.92
	19043.92
3924.66
	
	335.22
200.17

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	23021.22
	3887.92
	19043.92
3924.66
	
	335.22
200.17

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.743
	
	
	37880.00
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.246
	
	
	80860.48
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.743
	
	
	38237.96
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.686
	
	
	418.83
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	119159.31
	37880.00
	80860.48
38237.96
	
	335.22
200.17

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	133.48
[142*0.94]
	
	
	101602.25
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	220761.56
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	80.75
[95*0.85]
	
	
	61465.25
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	282226.81
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %
	%
	2.2
	
	
	6208.99
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	288435.80
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	51918.44
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	340354.24
	
	
	
	

	Раздел 7. Текущий ремонт тротуаров. Подготовка основания

	1
	ТЕР 27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 
	100 м3 конструкций
	0.12
[200*0.06/100]
	4500.53
1826.77
	2673.76
558.74
	540.06
	219.21
	320.85
67.05
	179.80
45.63
	21.58
5.48

	2
	ТЕР 27-03-004-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона 
	100 т смеси
	0.088
[200*0.02*2.2/100]
	2544.11
732.56
	1679.41
354.54
	223.88
	64.47
	147.79
31.20
	62.24
22.46
	5.48
1.98

	
	410-0004-005
	Смеси асфальтобетонные   марки I, тип Г, горячие плотные песчаные (СССЦ 10.2010 Санкт-Петербург)
	т
	8.888
	(2645,00)
	
	(23508.76)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	763.95
	283.68
	468.64
98.25
	
	27.06
7.46

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	763.95
	283.68
	468.64
98.25
	
	27.06
7.46

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.743
	
	
	2763.89
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.956
	
	
	2322.58
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.743
	
	
	957.25
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.645
	
	
	54.02
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	23508.76
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	28649.25
	2763.89
	2322.58
957.25
	
	27.06
7.46

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	133.48
[142*0.94]
	
	
	4966.98
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	33616.23
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	80.75
[95*0.85]
	
	
	3004.82
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	36621.05
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %
	%
	2.2
	
	
	805.66
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	37426.71
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	6736.81
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	44163.52
	
	
	
	

	Раздел 8. Текущий ремонт тротуаров. Асфальтобетонное покрытие

	1
	ТЕР 27-07-006-01
	Устойство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "VOGELE" малых типоразмеров толщиной слоя 4 см  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	1000 м2
	0.2
[200/1000]
	9253.27
239.95
	8062.34
202.66
	1850.65
	47.99
	1612.47
40.53
	18.58
9.66
	3.72
1.93

	
	410-0004-005
	Смеси асфальтобетонные   марки I, тип Г, горячие плотные песчаные (СССЦ 10.2010 Санкт-Петербург)
	т
	18.86
[200*94.3/1000]
	(2645,00)
	
	(49884.70)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1850.66
	47.99
	1612.47
40.53
	
	3.72
1.93

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1850.66
	47.99
	1612.47
40.53
	
	3.72
1.93

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.743
	
	
	467.57
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.078
	
	
	6575.65
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.743
	
	
	394.88
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.279
	
	
	813.87
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	49884.70
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	57741.79
	467.57
	6575.65
394.88
	
	3.72
1.93

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	133.48
[142*0.94]
	
	
	1151.20
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	58892.99
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	80.75
[95*0.85]
	
	
	696.43
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	59589.42
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %
	%
	2.2
	
	
	1310.97
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	60900.39
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	10962.07
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	71862.46
	
	
	
	

	Раздел 9. Текущий ремонт дорог с щебёночным покрытием. Исправление профиля

	1
	ТЕРр 68-01-009-2
	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала
	1000 м2
	60.708
	7663.95
863.30
	4676.65
860.06
	465263.08
	52409.22
	283910.07
52212.52
	87.29
54.97
	5299.20
3337.12

	2
	ТЕРр 68-1-009-1
	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала 
	1000 м2 площади основания
	4
	16413.89
863.30
	4956.59
890.40
	65655.56
	3453.20
	19826.36
3561.60
	87.29
56.89
	349.16
227.56

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	530918.64
	55862.42
	303736.43
55774.12
	
	5648.36
3564.68

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	530918.64
	55862.42
	303736.43
55774.12
	
	5648.36
3564.68

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.743
	
	
	544267.56
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.034
	
	
	1529009.19
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.743
	
	
	543407.25
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.533
	
	
	776592.61
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	2849869.36
	544267.56
	1529009.19
543407.25
	
	5648.36
3564.68

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
[104*0.94]
	
	
	1063310.89
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	3913180.25
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	51
[60*0.85]
	
	
	554714.15
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	4467894.40
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %:
	%
	2.2
	
	
	98293.68
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	4566188.08
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	821913.85
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	5388101.93
	
	
	
	

	Раздел 10. Текущий ремонт дорог с щебёночным покрытием. Устройство выравнивающих слоёв

	1
	ТЕР 27-04-001-04 прим
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из отсева, толщ 4 см к стоим. и экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	100 м3 основания
	1.6
[4000*0.04/100]
	4055.45
275.13
	3765.20
396.57
	6488.72
	440.21
	6024.32
634.51
	24.19
20.60
	38.70
32.96

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный  (СССЦ 10.2010 Санкт-Петербург)
	м3
	201.6
[4000*0.04*1.26]
	(432,20)
	
	(87131.52)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	6488.72
	440.21
	6024.32
634.51
	
	38.70
32.96

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	6488.72
	440.21
	6024.32
634.51
	
	38.70
32.96

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.579
	
	
	4216.77
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.016
	
	
	30217.99
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.579
	
	
	6077.97
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.628
	
	
	111.95
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	87131.52
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	121678.23
	4216.77
	30217.99
6077.97
	
	38.70
32.96

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	133.48
[142*0.94]
	
	
	13741.42
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	135419.65
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	80.75
[95*0.85]
	
	
	8313.00
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	143732.65
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %:
	%
	2.2
	
	
	3162.12
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	146894.77
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	26441.06
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	173335.83
	
	
	
	

	Раздел 11. Водопропускные трубы 

	1
	ТЕР 27-03-008-02
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	100 м3 конструкций
	0.09
[30*0.3*1/100]
	702.06
144.89
	557.17
74.34
	63.19
	13.04
	50.15
6.69
	13.22
3.79
	1.19
0.34

	2
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство  подстилающих  и выравнивающих  слоев  из  щебня к стоим. и экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	100 м3 основания
	0.09
[30*0.3*1/100]
	4055.45
275.13
	3765.20
396.57
	364.99
	24.76
	338.87
35.69
	24.19
20.60
	2.18
1.85

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 10.2010 Санкт-Петербург)
	м3
	11.34
[9*1.26]
	(879,06)
	
	(9968.54)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-04 прим
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из а/б крошки к стоим. и экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	100 м3 основания
	0.014
[1.3977/100]
	4055.45
275.13
	3765.20
396.57
	56.78
	3.85
	52.71
5.55
	24.19
20.60
	0.34
0.29

	
	
	Крошка а/б
	м3
	1.7612
	0
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	484.95
	41.65
	441.73
47.93
	
	3.71
2.48

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	484.95
	41.65
	441.73
47.93
	
	3.71
2.48

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.743
	
	
	405.80
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.034
	
	
	2223.67
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.743
	
	
	466.98
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.533
	
	
	7.12
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	9968.54
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	12605.13
	405.80
	2223.67
466.98
	
	3.71
2.48

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	133.48
[142*0.94]
	
	
	1164.99
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	13770.12
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	80.75
[95*0.85]
	
	
	704.77
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	14474.89
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %
	%
	2.2
	
	
	318.45
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	14793.34
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2662.80
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	17456.14
	
	
	
	

	Раздел 12. Водопропускные трубы 

	1
	ТЕР 01-01-014-5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 к стоим. и экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	1000 м3
	0.009
[30*1*0.3/1000]
	8304.55
343.25
	7954.94
1779.28
	74.74
	3.09
	71.59
16.01
	31.32
90.09
	0.28
0.81

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	74.74
	3.09
	71.59
16.01
	
	0.28
0.81

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	74.74
	3.09
	71.59
16.01
	
	0.28
0.81

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.743
	
	
	30.11
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.34
	
	
	382.29
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.743
	
	
	155.99
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.477
	
	
	0.27
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	412.67
	30.11
	382.29
155.99
	
	0.28
0.81

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	89.3
[95*0.94]
	
	
	166.19
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	578.86
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	42.5
[50*0.85]
	
	
	79.09
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	657.95
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %
	%
	2.2
	
	
	14.47
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	672.42
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	121.04
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	793.46
	
	
	
	

	Раздел 13. Водопропускные трубы 

	1
	ТЕР 30-07-002-01
	Демонтаж звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб: 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м  к стоим. и экспл. машин: 0,6 к стоим. мат-ов: 0 к з/п машинистов: 0,6 к з/п рабочих: 0,6
	1 м3 железобетонных звеньев
	4.5
[30*0.15]
	450.13
88.04
	362.08
28.10
	2025.59
	396.18
	1629.36
126.45
	13.22
4.94
	59.49
22.23

	2
	ТЕР 30-01-001-01
	Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	100 м3 подушки
	0.09
[30*0.3*1/100]
	3209.42
2649.35
	560.08
122.11
	288.85
	238.44
	50.41
10.99
	230.84
8.06
	20.78
0.73

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 10.2010 Санкт-Петербург)
	м3
	12.51
	(879,06)
	
	(10997.04)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 30-07-002-01
	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб: 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	1 м3 железобетонных звеньев
	4.5
	1212.79
168.75
	754.34
97.56
	5457.56
	759.38
	3394.53
439.02
	13.22
4.94
	59.49
22.23

	
	446-1030-537
	Трубы  железобетонные ТС-50.25-3  (СССЦ 10.2010 Санкт-Петербург)
	шт
	12
	(4791,46)
	
	(57497.52)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	7771.95
	1394.00
	5074.30
576.46
	
	139.76
45.19

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	7771.95
	1394.00
	5074.30
576.46
	
	139.76
45.19

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.743
	
	
	13581.74
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.888
	
	
	24803.18
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.743
	
	
	5616.45
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.762
	
	
	6207.98
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	68494.56
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	113087.46
	13581.74
	24803.18
5616.45
	
	139.76
45.19

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	103.4
[110*0.94]
	
	
	19850.93
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	132938.39
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	68
[80*0.85]
	
	
	13054.77
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	145993.16
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %
	%
	2.2
	
	
	3211.85
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	149205.01
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	26856.90
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	176061.91
	
	
	
	

	Раздел 14. Восстановление профиля канав

	1
	ТЕРр 68-1-022-1
	Полное восстановление профиля канав
	1 м
	100
	8.41
8.41
	0
0
	841.00
	841.00
	0
0
	0.91
0
	91.00
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	841.00
	841.00
	0
0
	
	91.00
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	841.00
	841.00
	0
0
	
	91.00
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.743
	
	
	8193.86
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.888
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.743
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.762
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	8193.86
	8193.86
	0
0
	
	91.00
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
[104*0.94]
	
	
	8010.32
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	16204.18
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	51
[60*0.85]
	
	
	4178.87
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	20383.05
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %:
	%
	2.2
	
	
	448.43
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	20831.48
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	3749.67
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	24581.15
	
	
	
	

	Раздел 15. Выкашивание обочин и канав

	1
	ТЕРр 68-01-004-2
	Выкашивание газонов: газонокосилкой
	100 м2
	663.3
	27.14
9.41
	17.73
0
	18001.96
	6241.65
	11760.31
0
	0.98
0
	650.03
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	18001.96
	6241.65
	11760.31
0
	
	650.03
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	18001.96
	6241.65
	11760.31
0
	
	650.03
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.743
	
	
	60812.40
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.742
	
	
	55767.39
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.743
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.13
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	116579.79
	60812.40
	55767.39
0
	
	650.03
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
[104*0.94]
	
	
	59450.20
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	176029.99
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	51
[60*0.85]
	
	
	31014.32
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	207044.31
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %:
	%
	2.2
	
	
	4554.97
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	211599.28
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	38087.87
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	249687.15
	
	
	
	

	Раздел 16. Очистка дорог, обочин и канав от мусора

	1
	ТЕР 47-01-001-4
	Очистка участка от мусора к стоим. и экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	100 м2
	150
	42.85
42.85
	0
0
	6427.50
	6427.50
	0
0
	3.91
0
	586.50
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	6427.50
	6427.50
	0
0
	
	586.50
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	6427.50
	6427.50
	0
0
	
	586.50
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.743
	
	
	62623.13
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.742
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.743
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.13
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	62623.13
	62623.13
	0
0
	
	586.50
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	108.1
[115*0.94]
	
	
	67695.60
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	130318.73
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	76.5
[90*0.85]
	
	
	47906.69
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	178225.42
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %:
	%
	2.2
	
	
	3920.96
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	182146.38
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	32786.35
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	214932.73
	
	
	
	

	Раздел 17. Окрашивание спецбордюров и ограждений

	1
	ТЕРр 62-02-021-1
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10%: с земли и лесов
	100 м2
	1.4963
	169.79
161.69
	7.00
1.15
	254.06
	241.94
	10.47
1.72
	14.93
0.10
	22.34
0.15

	
	101-9841-002
	Краски масляные ма-15 желтые для наружных работ (СССЦ 10.2010 Санкт-Петербург)
	т
	0.019751
	(54054,25)
	
	(1067.63)
	
	
	
	

	2
	ТЕРр 62-3-035-1
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.7496
[243*0.36*2/100]
	776.63
662.64
	0.69
0.12
	1358.79
	1159.35
	1.21
0.21
	62.75
0.01
	109.79
0.02

	
	101-9841-004
	Краски масляные ма-15 для наружных работ (СССЦ 10.2010 Санкт-Петербург)
	т
	0.02082
	(50007,05)
	
	(1041.15)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1612.85
	1401.29
	11.68
1.93
	
	132.13
0.17

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1612.85
	1401.29
	11.68
1.93
	
	132.13
0.17

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.743
	
	
	13652.77
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.303
	
	
	61.94
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.743
	
	
	18.80
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.222
	
	
	843.89
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	2108.78
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	16667.38
	13652.77
	61.94
18.80
	
	132.13
0.17

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	75.2
[80*0.94]
	
	
	10281.02
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	26948.40
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	42.5
[50*0.85]
	
	
	5810.42
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	32758.82
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %:
	%
	2.2
	
	
	720.69
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	33479.51
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	6026.31
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	39505.82
	
	
	
	

	Раздел 18. Вырезка кустарников с обочин и канав

	1
	ТЕРр 68-1-006-7
	Одиночные кустарники 
	10 кустов
	200
	4.88
4.88
	0
0
	976.00
	976.00
	0
0
	0.52
0
	104.00
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	976.00
	976.00
	0
0
	
	104.00
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	976.00
	976.00
	0
0
	
	104.00
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.743
	
	
	9509.17
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.742
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.743
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.13
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	9509.17
	9509.17
	0
0
	
	104.00
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
[104*0.94]
	
	
	9296.16
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	18805.33
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	51
[60*0.85]
	
	
	4849.68
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	23655.01
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %
	%
	2.2
	
	
	520.41
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	24175.42
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	4351.58
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	28527.00
	
	
	
	

	Раздел 19. Разработка канав

	1
	ТЕР 01-01-048-2
	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2 к стоим. и экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	1000 м3
	0.075
[100*1*0.75/1000]
	16833.93
14454.57
	2379.36
305.73
	1262.54
	1084.09
	178.45
22.93
	1205.10
15.48
	90.38
1.16

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1262.54
	1084.09
	178.45
22.93
	
	90.38
1.16

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1262.54
	1084.09
	178.45
22.93
	
	90.38
1.16

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.743
	
	
	10562.29
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.888
	
	
	872.26
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.743
	
	
	223.41
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.762
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	11434.55
	10562.29
	872.26
223.41
	
	90.38
1.16

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	89.3
[95*0.94]
	
	
	9631.63
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	21066.18
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	42.5
[50*0.85]
	
	
	4583.92
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	25650.10
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %
	%
	2.2
	
	
	564.30
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	26214.40
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	4718.59
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	30932.99
	
	
	
	

	Раздел 20. Содержание патрубков и водопропускных труб в летний период

	1
	ЕРр (новые технологии) 68-01-056-1
	Профилактическое содержание патрубков в летний период длина патрубка до 1м; от 1м до 3 м диаметром 100 -150 мм 
	1 патрубок
	416
	34.65
5.99
	28.66
4.30
	14414.40
	2491.84
	11922.56
1788.80
	0.60
0.30
	249.60
124.80

	2
	ЕРр (новые технологии) 68-01-055-2
	Прочистка патрубков в летний период длина патрубка до 1м диаметром 150 мм 
	1 патрубок
	6
	18.59
4.19
	14.40
2.42
	111.54
	25.14
	86.40
14.52
	0.42
0.21
	2.52
1.26

	3
	ЕРр (новые технологии) 68-01-055-4
	Прочистка патрубков в летний период длина патрубка от1м до 3 м диаметром 150 мм 
	1 патрубок
	11
	20.36
4.59
	15.77
2.65
	223.96
	50.49
	173.47
29.15
	0.46
0.23
	5.06
2.53

	4
	ЕРр (новые технологии) прим.68-01-055-3
	Прочистка водопропускных труб
	1 патрубок
	17
	21.24
4.79
	16.45
2.76
	361.08
	81.43
	279.65
46.92
	0.48
0.24
	8.16
4.08

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	15110.98
	2648.90
	12462.08
1879.39
	
	265.34
132.67

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	15110.98
	2648.90
	12462.08
1879.39
	
	265.34
132.67

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.743
	
	
	25808.23
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.888
	
	
	60914.65
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.743
	
	
	18310.90
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.762
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	86722.88
	25808.23
	60914.65
18310.90
	
	265.34
132.67

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
[104*0.94]
	
	
	43130.86
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	129853.74
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	51
[60*0.85]
	
	
	22500.76
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	152354.50
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %
	%
	2.2
	
	
	3351.80
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	155706.30
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	28027.13
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	183733.43
	
	
	
	

	Раздел 21. Содержание патрубков, водопропускных труб и воздушных воронок в зимний период

	1
	68-01-050-1 прим
	Устройство  воздушных  воронок
	1 воронка
	22
	59.18
5.39
	53.79
7.54
	1301.96
	118.58
	1183.38
165.88
	0.54
0
	11.88
0

	2
	68-01-051 прим
	Профилактическое  содержание  воздушных  воронок  в зимний  период
	1 воронка
	22
	23.90
5.39
	18.51
3.10
	525.80
	118.58
	407.22
68.20
	0.54
0
	11.88
0

	3
	68-01-058-1 прим
	Очистка труб  в  зимний  период  во  время снеготаяния  с  применением  паропреобразователя диаметром  до  1м, длиной до 8м
	1 труба
	40
	768.92
81.84
	687.08
111.93
	30756.80
	3273.60
	27483.20
4477.20
	8.20
0
	328.00
0

	4
	68-01-052-4 прим
	Прочистка патрубков  в зимний  период  во время  снеготаяния  и оттепелей  с применением паропреобразователя: длина патрубка от 1м до  3 м  диаметром 150мм
	1 патрубок
	12
	219.42
23.35
	196.07
31.94
	2633.04
	280.20
	2352.84
383.28
	2.34
0
	28.08
0

	5
	68-01-052-2 прим
	Прочистка патрубков  в зимний  период  во время  снеготаяния  и оттепелей  с применением паропреобразователя: длина патрубка до 1м диаметром 150мм
	1 патрубок
	10
	170.66
18.16
	152.50
24.84
	1706.60
	181.60
	1525.00
248.40
	1.82
0
	18.20
0

	6
	68-01-053-4 прим
	Прочистка патрубков  в зимний  период : длина патрубка от 1м   до  3м диаметром 150мм
	1 патрубок
	74
	60.19
13.57
	46.62
7.82
	4454.06
	1004.18
	3449.88
578.68
	1.36
0
	100.64
0

	7
	68-01-053-3 прим
	Прочистка патрубков  в зимний  период : длина патрубка от 1м   до  3м диаметром 100мм
	1 патрубок
	50
	66.39
14.97
	51.42
8.62
	3319.50
	748.50
	2571.00
431.00
	1.50
0
	75.00
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	44697.76
	5725.24
	38972.52
6352.64
	
	573.68
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	44697.76
	5725.24
	38972.52
6352.64
	
	573.68
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.743
	
	
	55781.01
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.888
	
	
	190497.68
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.743
	
	
	61893.77
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.762
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	246278.69
	55781.01
	190497.68
61893.77
	
	573.68
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	115038.86
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	361317.55
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	51
[60*0.85]
	
	
	60014.14
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	421331.69
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	75839.70
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	497171.39
	
	
	
	

	Раздел 22. Снегоочистка дорог с неусовершенствованным покрытием, распределение противогололёдных материалов

	1
	ТЕРэ-1.01-01-56-001
	Снегоочистка дорожных покрытий автогрейдерами среднего типа
	1000м2
	1074.4
[268.6*4]
	29.85
0
	29.85
4.90
	32070.84
	0
	32070.84
5264.56
	0
0
	0
0

	2
	ТЕРЭ1.01-01-01-001
	Распределение противогололедных материалов
	1000м2
	836
[209*4]
	21.06
15.13
	5.93
0
	17606.16
	12648.68
	4957.48
0
	0
0
	0
0

	
	408-9040-010
	Песок для строительных работ природный, карьерный намывной (СССЦ 10.2010 Санкт-Петербург)
	м3
	83.6
	(311,18)
	
	(26014.65)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	49677.00
	12648.68
	37028.32
5264.56
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	49677.00
	12648.68
	37028.32
5264.56
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	12648.68
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1.362
	
	
	50432.57
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1.055
	
	
	5554.11
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	26014.65
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	89095.90
	12648.68
	50432.57
5554.11
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	113
	
	
	20569.15
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	109665.05
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	51
[60*0.85]
	
	
	9283.42
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	118948.47
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	21410.72
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	140359.19
	
	
	
	

	Раздел 23. Вырубка деревьев с обочин и канав

	1
	ТЕРр 68-01-033-1
	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см 
	1 дерево
	53
	85.02
80.89
	4.13
0
	4506.06
	4287.17
	218.89
0
	5.12
0
	271.36
0

	2
	ТЕРр 68-1-033-2
	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см 
	1 дерево
	13
	102.96
97.96
	5.00
0
	1338.48
	1273.48
	65.00
0
	6.20
0
	80.60
0

	3
	ТЕРр 68-1-033-3
	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см 
	1 дерево
	9
	163.90
155.95
	7.95
0
	1475.10
	1403.55
	71.55
0
	9.87
0
	88.83
0

	4
	ТЕРр 68-1-033-4
	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см 
	1 дерево
	3
	221.53
210.77
	10.76
0
	664.59
	632.31
	32.28
0
	13.34
0
	40.02
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	7984.23
	7596.51
	387.72
0
	
	480.81
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	7984.23
	7596.51
	387.72
0
	
	480.81
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.743
	
	
	74012.80
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.742
	
	
	1838.57
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.743
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.13
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	75851.37
	74012.80
	1838.57
0
	
	480.81
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
[104*0.94]
	
	
	72354.91
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	148206.28
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	51
[60*0.85]
	
	
	37746.53
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	185952.81
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %
	%
	2.2
	
	
	4090.96
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	190043.77
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	34207.88
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	224251.65
	
	
	
	

	Раздел 24. Погрузка и вывоз строительного мусора

	1
	СССЦ 10/2010
	Погрузка. Мусор строительный 
	т
	590.9634
[391.125+30+24.75+31.8384+0.75+112.5]
	15.96
0
	15.96
3.69
	9431.78
	0
	9431.78
2180.65
	0
0
	0
0

	2
	СССЦ 10/2010
	Погрузка. Дрова
	т
	32.886
[1.26+31.626]
	43.26
0
	43.26
29.55
	1422.65
	0
	1422.65
971.78
	0
0
	0
0

	3
	СССЦ 10/2010
	Расстояние перевозки, км : 15. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). 
	т
	604.4634
[391.125+30+24.75+13.5+31.8384+0.75+112.5]
	71.42
0
	71.42
0
	43170.78
	0
	43170.78
0
	0
0
	0
0

	4
	СССЦ 10/2010
	Расстояние перевозки, км : 15. Кл.гр. 4. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). 
	т
	32.886
[1.26+31.626]
	158.71
0
	158.71
0
	5219.34
	0
	5219.34
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	59244.55
	0
	59244.55
3152.43
	
	0
0

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	59244.55
	0
	59244.55
3152.43
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	94
[100*0.94]
	
	
	2963.28
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	62207.83
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	1891.46
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	64099.29
	
	
	
	

	
	
	Пригородный коэффициент %
	%
	2.2
	
	
	1410.18
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	65509.47
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	11791.70
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	77301.17
	
	
	
	

	Раздел 25. Дорожный надзор

	1
	расчет
	Дорожный надзор
	месяц
	10
	19808.10
19808.10
	0
0
	198081.00
	198081.00
	0
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	198081.00
	198081.00
	0
0
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	50
	
	
	99040.50
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	297121.50
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	10
	
	
	19808.10
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	316929.60
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	57047.32
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	373976.92
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	17913788.19
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	17913788.19
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/
Проверил: ___________________   /____________/

Приложение 2 к тому 2
документации об аукционе

Муниципальный контракт  (проект) № _____

Санкт -Петербург



                                                  ___________ 2010 г.

 
Местная администрация муниципального образования город Петергоф, именуемая в дальнейшем “Заказчик”, в лице главы местной администрации муниципального образования город Петергоф Дергачёвой Нины Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:


I. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а  Подрядчик    принимает   на   себя   обязательства на выполнение работ по текущему  ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с Перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2011 году.

1.2. Работы выполняются в строгом соответствии с утвержденной  в установленном порядке сметой, определяющей  объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.

1.3. В качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту установлено ___________ (вид обеспечения указать подробно)  на сумму 5 300 000 рублей.
2. Стоимость работ по контракту и порядок расчёта

2.1. Стоимость  работ по настоящему  контракту составляет _______ руб. ___ коп. (___________ рублей ___ коп.), в т.ч. НДС 18 %.

2.2. Стоимость работ по настоящему контракту (сметная стоимость) определена по результатам проведения открытого аукциона на основании решения единой комиссии местной администрации муниципального образования город Петергоф в соответствии с протоколом заседания № ________ от _______________ 2010 года. 

2.3. Источник финансирования – средства бюджета муниципального образования город Петергоф  на выполнение программы муниципального образования город Петергоф по вопросу местного значения «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга» на 2011 год.

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком ежемесячно в течение 10-ти рабочих дней с момента подписания Сторонами по контракту акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), на основании счета, счета-фактуры. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется, исходя из текущей стоимости строительно-монтажных работ, но не более стоимости, предусмотренной сметной  документацией Контракта.  

2.4.  Определение текущей стоимости строительно-монтажных работ осуществляется  в уровне цен, приходящемся  на  месяц подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2), на основании индексов пересчета сметной стоимости строительства, утвержденных  Комитетом  экономического развития, промышленной политики и торговли на соответствующий месяц, и сведений Санкт-Петербургского государственного учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен» о текущей стоимости строительных ресурсов, сложившихся на данный период.
2.5. В качестве стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам, следует принимать фактическую стоимость данных затрат по документально подтвержденным сведениям Подрядчика, но не выше стоимости, принятой в смете (Приложение № 1 к контракту).
2.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в КС-2, КС-3 фактически выполненным работам и их стоимости, определяемой Контрактом,  Заказчик в течение 2-х рабочих дней по выявлении данного несоответствия  уведомляет Подрядчика и не подписывает акты приёмки выполненных работ до внесения  Подрядчиком в них соответствующих изменений.

Объем работ, выполненных Подрядчиком с отклонениями от документации, строительных норм и правил, а так же условий Контракта не подлежит приемке Заказчиком до устранения отклонений.

2.6.  Авансирование (предварительная оплата) не предусмотрено.
3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ:

                    Начало работ –   март 2011 года.

                    Окончание работ – декабрь 2011 года.
4. Сдача и приемка работ
4.1. Сдача-приёмка выполненных работ по контракту осуществляется ежемесячно путём подписания сторонами актов выполненных работ в течение десяти рабочих дней после предоставления Подрядчиком актов выполненных работ и исполнительной документации (сертификаты соответствия на материалы, комплектующие и оборудование используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия, а так же технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, ведомость объёмов работ, исполнительные схемы производства работ по текущему ремонту дорог, являющихся объектами настоящего аукциона, с размерами фактически выполненных объёмов, карточки подсчёта площадей и акты на скрытые работы).

4.2. Подрядчик предоставляет акты выполненных работ и исполнительную документацию не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным.

4.3. При задержке предоставления Подрядчиком документации согласно п.4.2. контракта, невыполнении утверждённого Заказчиком объёма работ или предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчётных документах, Заказчик вправе приостановить приёмку выполненных Подрядчиком работ до устранения им допущенных нарушений.

4.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 
4.5. Заказчик, принявший без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.


4.6. В случае отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ в тот же срок им предоставляются Подрядчику письменные мотивированные возражения в виде претензии. Претензия подлежит рассмотрению в течение 5-ти рабочих дней со дня получения. 

5. Обязательства сторон

5.1.   Подрядчик обязан:

5.1.1. Перед началом работ по текущему ремонту и содержанию дорог, указанных в п.4 «Правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга», утверждённых  Распоряжением Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) от 22.01.2008 года №4, получить в ГАТИ ордер на производство  работ.

5.1.2. До начала производства земляных работ вызывать на место  представителей организаций, имеющих подземные инженерные сети на объекте (ОАО «Петербургтеплоэнерго», Городское газовое хозяйство «Ленгаз» - Межрайонное эксплуатационное  управление № 2, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» филиал юго-западный «Водоканал», ОАО «Петербургские электросети», Московский телефонный узел «ПТС» ОАО «Северо-западный Телеком», прочих). 

5.1.3. Выполнять собственными силами и средствами все работы по текущему ремонту и содержанию дорог в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, сметной документацией, строительными нормами и правилами, технологическими требованиями, правилами производства работ и иными исходными данными, а именно:
- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия»;

- ГОСТ 8267-93  «Щебень гранитный фракционный»; 

- ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ»; 

- ГОСТ 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные»;

- Методические рекомендации по приготовлению и применению катионной эмульсии,  утвержденные распоряжением Министерства транспорта РФ  от 15.09.2003 №ОС-805-р.

- ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев»; 

- ГОСТ 6665-91  «Камни  бетонные и железобетонные бортовые»;

- ГОСТ 6482-88 «Железобетонные  трубы»;
- Правила производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт - Петербурга, утверждённые Распоряжением Правительства Санкт - Петербурга  от 22.01.2008 г. №4,
- ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации;

- СниП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

- СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I.Общие требования»;

- СНиП  12.04-2002  «Безопасность  труда  в  строительстве. Часть  II. Строительное производство»; 

- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ВСН 37-84 “Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ”;

- ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», утверждённая Минавтодором РСФСР от 4 сентября 1989г. № НА-17/315.

- Правила производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, утверждённые Распоряжением Правительства Санкт - Петербурга  от 22.01.2008 г. №4;

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации: ППБ-01-93.
5.1.4. Принимать на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы ремонта и содержания дорог.

5.1.5. Проводить фотофиксацию работ: до начала работ, в середине и по окончании работ (не менее 10 фотографий, желательно в электронном виде).

5.1.6. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих их качество, сертификатов соответствия по перевозке грузов автомобильным транспортом, утверждённых Министерством автомобильного транспорта РФ,  и по требованию  Заказчика предоставлять ему эти документы.

5.1.7. При обнаружении недостатков в производстве дорожно-ремонтных работ по требованию Заказчика безвозмездно устранить выявленные недостатки.

5.1.8. Обеспечивать на объекте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, в том числе: ограждение, содержание и уборку мест проведения работ и прилегающих непосредственно к ним территорий, перевозку мусора, распыляющих веществ способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды, недопущению выноса грязи на колёсах транспортных средств при их выезде с мест проведения работ в соответствии с требованиями  СНиП  12-03-02 “Безопасность труда в строительстве” и ВСН 37-84 “Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ”. 
5.1.9. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. 
5.1.10. Обеспечивать сохранность объекта в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию. 
5.1.11. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. 

5.1.12. Постоянно вести журнал производства работ и своевременно оформлять исполнительную документацию, извещать организацию, выполняющую функции технического надзора, не менее чем за 2 дня о времени освидетельствования скрытых работ.

5.1.13. При проведении работ, выполняемых любыми юридическими или физическими лицами в границах красных линий дорог, проверять наличие ордера на право производства работ и соответствие ордеру объёмов производимых работ, а также присутствовать при обратной засыпке траншей (котлованов), контролировать сохранность дорог и дорожного имущества, попадающих в зону работ, требовать от исполнителя акт о степени уплотнения грунта при обратной засыпке.  

5.2. Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах:

- по текущему ремонту дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием, обнаруженные в пределах 36 месяцев гарантийного срока с даты подписания акта выполненных работ,

 - по текущему ремонту дорожного полотна с неусовершенствованным покрытием, обнаруженные в пределах 12 месяцев гарантийного срока с даты подписания акта выполненных работ,

 если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации. Фактом выдачи гарантийных обязательств является предоставление Заказчику гарантийного паспорта. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, который составляет 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ, обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

5.3 Подрядчик перед началом работ по контракту представляет Заказчику документы, подтверждающие право осуществления деятельности по сбору использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности.
5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством производства работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством материалов и оборудования, с привлечением организации, получившей разрешение на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством. 

5.4.2. Требовать  надлежащего выполнения настоящего Контракта.

5.4.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 

5.4.4. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования. 
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение своих обязательств по Контракту, если это  неисполнение  явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

5.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.5.4.  Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

5.7. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации. 

6.2. При дорожно-транспортных происшествиях Подрядчик несёт ответственность перед третьими лицами за соответствие технического состояния обслуживаемых дорог установленным требованиям (правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам) в части обеспечения безопасности дорожного движения.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается контрактом в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

6.4. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

7. Порядок изменения и расторжения контракта

7.1. Любые  изменения  и  дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены дополнительным соглашением и подписаны обеими сторонами.

7.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории  Российской Федерации гражданским законодательством  с возмещением понесенных убытков.

7.3. При   расторжении   контракта  в соответствии с п.7.2. контракта  Заказчик  оплачивает Подрядчику стоимость принятых по Акту работ, фактически выполненных на момент расторжения контракта.

7.4. При   расторжении   контракта  в соответствии с п.7.2. контракта  незавершенный ремонтом объект передается Заказчику.

7.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ в случае отсутствия  по независящим  от заказчика причинам возможности  дальнейшего финансирования по контракту.

7.6. В случае одностороннего отказа от исполнения контракта Заказчик направляет письменное уведомление Подрядчику не менее чем за 10 дней до предлагаемого срока расторжения контракта (отказа от исполнения контракта). Уведомление может быть отправлено одним из следующих способов: почтой, телетайпом, телефонограммой, электронной или иной связью позволяющей достоверно установить, что документ исходил от стороны по контракту.

7.7. Все   разногласия,   возникающие   между  сторонами  при  исполнении  контракта  и  не урегулированные сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8. Особые условия

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации.

8.2.  Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до  31.12.2011 года.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Местная администрация муниципального образования город Петергоф

198510, г. Петродворец, ул. Самсониевская, д.3

тел \факс 450-54-18
ИНН 7819019670, КПП 781901001, 

ОКАТО 40290501000

УФК по г. Санкт -Петербургу 

(МА г. Петергоф, л/счет № 03723002090) Счет №  40204810100000000209

в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу БИК 044030001 


	

	Глава местной администрации муниципального образования город Петергоф   

 ________________________ Н. А. Дергачёва
	


� Участник должен перечислить все входящие в состав заявки документы, указать номер листа и количество листов. Опись подписывается участником по собственному усмотрению. Неподписание участником описи не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.
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